

N.p.k	Nosaukums	Mērv.	Daudz.	Par 1 vienību (€)					Kopā
				Alga	Soc.nod. 23,59%	Darba alga+ soc.nod. 23,59%	Peļņa 8%	PVN 21%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Ūdens skaitītāju nomaiņa, plombēšana									
1.	Viena Dn15 ūdens skaitītāja plombēšana	gb	1	Darba alga+ soc.nod. 23,59%+materiāli+peļņ		6.20		1.30	7.50
2.	Viena Dn15 ūdens skaitītāja nomaiņa	gb	1	Darba alga+ soc.nod. 23,59%+materiāli+peļņ		39.67		8.33	48.00
2. Ūdens apgāde									
1.	Jaucējkrāna nomaiņa, remonts (tikai darbs)	kompl	1	10.03	2.37	12.40	0.99	2.81	16.20 *
2.	Lokanā pievada maiņa (tikai darbs)	gb	1	9.58	2.26	11.84	0.95	2.69	15.48 *
3.	Aukstā ūdens, apkures un kārstā ūdens cauruļvada avarijas remonts	st	1	20.52	4.84	25.36	2.03	5.75	33.14 *
4.	Vecā ūdensvada demontāža	t.m.	1	4.79	1.13	5.92	0.47	1.34	7.73 *
5.	Ūdens caurules D20 montāža līdz 1m	gb	1	9.49	2.24	11.73	0.94	2.66	15.33 *
6.	Ūdens caurules D20 stāvvada montāža	t.m.	1	9.49	2.24	11.73	0.94	2.66	15.33 *
7.	Ūdens caurules D25 montāža līdz 1m	gb	1	9.49	2.24	11.73	0.94	2.66	15.33 *
8.	Ūdens caurules D25 stāvvada montāža	t.m.	1	9.49	2.24	11.73	0.94	2.66	15.33 *
9.	Ūdens caurules D32 montāža līdz 1m	gb	1	9.49	2.24	11.73	0.94	2.66	15.33 *
10.	Ūdens caurules D32 stāvvada montāža	t.m.	1	9.49	2.24	11.73	0.94	2.66	15.33 *
11.	Ūdensvada caurules no D40 montāža	t.m.	1	12.97	3.06	16.03	1.28	3.64	20.95 *
12.	Veidgablu (trejgabala, pārejas, līkuma, uznavas, muftas utt.) iebūve	gb	1	2.58	0.61	3.19	0.26	0.72	4.17 *
13.	Ventīļa/krāna, saskrūves montāža Dn15, Dn25	gb	1	9.04	2.13	11.17	0.89	2.53	14.59 *
14.	Ventīļa/krāna, saskrūves montāža Dn32, Dn40	gb	1	10.35	2.44	12.79	1.02	2.90	16.71 *
15.	Ventīļa/krāna montāža Dn50	gb	1	19.41	4.58	23.99	1.92	5.44	31.35 *
16.	Ventīļa/krāna montāža virs Dn50	gb	1	19.41	4.58	23.99	1.92	5.44	31.35 *
17.	Boilera iebūve ar veidgabaliem	kompl	1	82.08	19.36	101.44	8.12	23.01	132.57 *
18.	Dvieļu žāvētāja nomaiņa (ar stāvvada atslēgšanu) bez metināšanas	gb	1	46.51	10.97	57.48	4.60	13.04	75.12 *
19.	Mehāniskā ūdens filtra uzstādīšana/nomaiņa	gb	1	6.84	1.61	8.45	0.68	1.92	11.05 *
20.	Vītņu uzgriešana caurulei, līdz D50	gb	1	4.65	1.10	5.75	0.46	1.30	7.51 *
21.	Pretvārsta uzstādīšana (tikai darbs)	gb	1	6.84	1.61	8.45	0.68	1.92	11.05 *
22.	Uzmavas-vītnes Gebo montāža	gb	1	6.30	1.49	7.79	0.62	1.77	10.18 *
23.	Uzmavas-vītnes Dn50 Gebo montāža	gb	1	7.66	1.81	9.47	0.76	2.15	12.38 *

24.	Aukstā/karstā ūdens sistēmas dubļu ķērāja tīrīšana	gb	1	11.63	2.74	14.37	1.15	3.26	18.78	*
25.	Īsvītnes (vītnes pagarinājuma) iebūve	gb	1	3.42	0.81	4.23	0.34	0.96	5.53	*
26.	Ūdens filtra montāža	gb	1	20.25	4.78	25.03	2.00	5.68	32.71	*
27.	Spiediena reduktora montāža	gb	1	34.20	8.07	42.27	3.38	9.59	55.24	*
3. Izolācijas darbi										
1.	Cauruļvada siltumizolācijas čaulas līdz DN28 demontāža	t.m.	1	1.64	0.39	2.03	0.16	0.46	2.65	*
2.	Cauruļvada siltumizolācijas čaulas līdz DN28 montāža	t.m.	1	5.61	1.32	6.93	0.55	1.57	9.05	*
3.	Cauruļvada siltumizolācijas čaulas līdz DN42 demontāža	t.m.	1	1.91	0.45	2.36	0.19	0.54	3.09	*
4.	Cauruļvada siltumizolācijas čaulas līdz DN42 montāža	t.m.	1	6.30	1.49	7.79	0.62	1.77	10.18	*
5.	Cauruļvada siltumizolācijas čaulas līdz DN54 demontāža	t.m.	1	2.60	0.61	3.21	0.26	0.73	4.20	*
6.	Cauruļvada siltumizolācijas čaulas līdz DN54 montāža	t.m.	1	6.57	1.55	8.12	0.65	1.84	10.61	*
7.	Cauruļvada siltumizolācijas čaulas virs DN54 demontāža	t.m.	1	2.88	0.68	3.56	0.28	0.81	4.65	*
8.	Cauruļvada siltumizolācijas čaulas virs DN54 montāža	t.m.	1	7.11	1.68	8.79	0.70	1.99	11.48	*
9.	Cauruļu apdare ar sietu	t.m.	1	6.16	1.45	7.61	0.61	1.73	9.95	*
4. Apkure										
1.	Apkures un kārstā ūdens cauruļvada avārijas remonts	st	1	20.52	4.84	25.36	2.03	5.75	33.14	*
2.	Tehniskā ūdens papildīšana	m3	1	18.61	4.39	23.00	1.84	5.22	30.06	*
3.	Radiatoru un aprīkojuma remonts	kompl	1	30.78	7.26	38.04	3.04	8.63	49.71	*
4.	Radiatoru nomaiņa (ar apkures stāvvada atslēgšanu)	gb	1	51.30	12.10	63.40	5.07	14.38	82.85	*
5.	Stāvvada atgaisošana	st	1	20.52	4.84	25.36	2.03	5.75	33.14	*
6.	Apkures sistēmas stāvvada iztukšošana	gb	1	13.68	3.23	16.91	1.35	3.83	22.09	*
5. Kanalizācijas darbi										
1.	Kanalizācijas cauruļu D50 demontāža	t.m.	1	4.10	0.97	5.07	0.41	1.15	6.63	*
2.	Kanalizācijas cauruļu D50 montāža	t.m.	1	9.03	2.13	11.16	0.89	2.53	14.58	*
3.	Veidgabalu D50 montāža	gb	1	2.74	0.65	3.39	0.27	0.77	4.43	*
4.	Kanalizācijas cauruļu D110 demontāža	t.m.	1	4.79	1.13	5.92	0.47	1.34	7.73	*
5.	Kanalizācijas cauruļu D110 montāža	t.m.	1	9.58	2.26	11.84	0.95	2.69	15.48	*
6.	Veidgabalu D110 montāža	gb	1	2.74	0.65	3.39	0.27	0.77	4.43	*
7.	Kalšanas darbi	st	1	13.68	3.23	16.91	1.35	3.83	22.09	*
8.	Kanalizācijas tīrīšana līdz Dn50	st	1	27.36	6.45	33.81	2.70	7.67	44.18	*

9.	Kanalizācijas tīrīšana Dn110 un lielāka	st	1	27.36	6.45	33.81	2.70	7.67	44.18	*
10.	Kanalizācijas stāvvada līdz Dn110 avārijas remonts	st	1	27.36	6.45	33.81	2.70	7.67	44.18	*
11.	Kanalizācijas stāvvada no Dn110 avārijas remonts	st	1	31.88	7.52	39.40	3.15	8.94	51.49	*
12.	WC sēdpoda nomaiņa ar veidgabaliem	gb	1	47.88	11.29	59.17	4.73	13.42	77.32	*
13.	WC sēdpoda nomaiņa ar veidgabaliem (sēdpods iebetonēts, nepieciešama grīdas līdzināšana)	gb	1	72.50	17.10	89.60	7.17	20.32	117.09	*
14.	Skalojamās kastes nomaiņa, remonts	kompl	1	20.52	4.84	25.36	2.03	5.75	33.14	*
15.	Skalojamās kastes ieplūdes mehānisma nomaiņa, remonts	kompl	1	20.52	4.84	25.36	2.03	5.75	33.14	*
16.	Skalojamās kastes ieplūdes mehānisma nomaiņa, remonts	kompl	1	20.52	4.84	25.36	2.03	5.75	33.14	*
17.	Izlietnes kronšteinu nomaiņa	kompl	1	9.16	2.16	11.32	0.91	2.57	14.80	*
18.	Izlietnes montāža	kompl	1	41.04	9.68	50.72	4.06	11.50	66.28	*
19.	Izlietnes sifona nomaiņa, tīrīšana, blīvju nomaiņa	gb	1	9.85	2.32	12.17	0.97	2.76	15.90	*
20.	Izlietnes jaucējkrāna nomaiņa	kompl	1	21.48	5.07	26.55	2.12	6.02	34.69	*
21.	Vannas nomaiņa	kompl	1	109.44	25.82	135.26	10.82	30.68	176.76	*
22.	Vannas sifona nomaiņa	gb	1	27.36	6.45	33.81	2.70	7.67	44.18	*
6. Siltummezgla apkope, pārbaude										
1.	Siltummezgla hidrauliskās pārbaudes veikšana (siltummezgla pārbaude pirms sezonas)	kompl	1	41.04	9.68	50.72	4.06	11.50	66.28	*
2.	Siltummezgla vizuāla pārbaude-noplūdes, izplešanās trauka spiediena pārbaude	kompl	1	13.68	3.23	16.91	1.35	3.83	22.09	*
3.	Kontrolmēraparatūras pārbaude un regulāra parametru nolasīšana	kompl	1	17.78	4.19	21.97	1.76	4.98	28.71	*
4.	Uztādīto sūkņu un to elektrisko dzinēju pārbaude un regulēšana (karšana, sūce, trokšņi)	kompl	1	27.36	6.45	33.81	2.70	7.67	44.18	*
5.	Uztādītās temperatūras grafika pārbaude ar ārējo temperatūru un apkures sistēmas ūdens	kompl	1	13.68	3.23	16.91	1.35	3.83	22.09	*
7. Transporta izdevumi, speciālistu izsaukums, elektroinstalācija										
1.	Nepamatots santehniķa izsaukums	reiss	1	12.54	2.96	15.50	1.24	3.52	19.02	*
2.	Transporta izmaksas (pilsētas robežās)	reiss	1						8.47	*
3.	Transporta izmaksas (ārpas pilsētas)	km	1						0.97	*
4.	Santehniķa darbs (1 persona)	st	1	14.30	3.37	17.67	1.41	4.01	23.09	*
5.	Vispārējā celtnieka darbs (1 persona)	st	1	14.30	3.37	17.67	1.41	4.01	23.09	*
6.	Elektriķa darbs	st	1	14.30	3.37	17.67	1.41	4.01	23.09	*
7.	Gaismekļa apkalpošana, spuldžu nomaiņa	gb	1	4.52	1.07	5.59	0.45	1.27	7.31	*
8.	Gaismekļa montāža/nomaiņa	gb	1	14.36	3.39	17.75	1.42	4.03	23.20	*
9.	Rozetes (kontaktligzdas), slēdža (zvana pogas) montāža/nomaiņa	gb	1	10.26	2.42	12.68	1.01	2.87	16.56	*

10.	Instalācijas kārbas (nozarkārbas) montāža	gb	1	10.26	2.42	12.68	1.01	2.87	16.56	*
11.	Kabellīnijas montāža	t.m.	1	2.74	0.65	3.39	0.27	0.77	4.43	*
12.	Automātu (automātslēdžu) montāža/nomaiņa	gb	1	10.94	2.58	13.52	1.08	3.07	17.67	*
13.	Kustības sensora apkope, regulēšana	gb	1	6.84	1.61	8.45	0.68	1.92	11.05	*
146.	Kustības sensora montāža/nomaiņa	gb	1	10.94	2.58	13.52	1.08	3.07	17.67	*
15.	LED prožektora apkope, regulēšana	gb	1	6.84	1.61	8.45	0.68	1.92	11.05	*
16.	LED prožektora montāža/nomaiņa	gb	1	10.94	2.58	13.52	1.08	3.07	17.67	*
17.	Dūmu detektora montāža	gb	1	10.94	2.58	13.52	1.08	3.07	17.67	*
8. Zemes darbi										
1.	Aizbērt izrakto tranšeju, bļietējot ar vibrokāju	m3	1	13.68	3.23	16.91	1.35	3.83	22.09	*
2.	Grunts atpakaļ atbēršana (roku darbs)	m3	1	15.05	3.55	18.60	1.49	4.22	24.31	*
3.	Tranšeju rakšana (roku darbs)	m3	1	28.73	6.78	35.51	2.84	8.05	46.40	*
9. Betonēšana										
1.	Apmales betonēšana ap pamatiem, 10cm	m2	1	20.52	4.84	25.36	2.03	5.75	33.14	*
2.	Betona grīdas betonēšana	m2	1	17.78	4.19	21.97	1.76	4.98	28.71	*
3.	Betonēta pamatne zem grīdām uz paseguma	m2	1	14.36	3.39	17.75	1.42	4.03	23.20	*
4.	Betona pamatojuma izlaušana	m3	1	54.72	12.91	67.63	5.41	15.34	88.38	*
10. Ārsienu siltumizolācija										
1.	Cokola līstes iestrāde	t.m.	1	3.42	0.81	4.23	0.34	0.96	5.53	*
2.	Fasādes siltināšana ar putupolistirolu	m2	1	11.22	2.65	13.87	1.11	3.15	18.13	*
3.	Armējošā sieta iestrāde	m2	1	5.74	1.35	7.09	0.57	1.61	9.27	*
4.	Dekoratīvā apmetuma iestrāde	m2	1	14.78	3.49	18.27	1.46	4.14	23.87	*
5.	Fasādes sienu krāsošana	m2	1	6.84	1.61	8.45	0.68	1.92	11.05	*
6.	Sastatņu montāža, demontāža	m2	1	4.79	1.13	5.92	0.47	1.34	7.73	*
7.	Fasādes siltināšana ar akmens vati	m2	1	19.29	4.55	23.84	1.91	5.41	31.16	*
11. Iekšdarbi										
1.	Aizmūrēt durvju un logu ailas	m3	1	150.48	35.50	185.98	14.88	42.18	243.04	*
2.	Aizmūrēt logu un durvju ailas 2 kārtās ar starpslāņa siltināšanu ar polistirola plāksnēm	m3	1	191.52	45.18	236.70	18.94	53.68	309.32	*
3.	Bloka sienu nojaukšana	m3	1	51.03	12.04	63.07	5.05	14.31	82.43	*
4.	Durvju bloku izņemšana	m2	1	9.58	2.26	11.84	0.95	2.69	15.48	*
5.	Izlauzt caurumus 38 cm ķieģeļu mūrī, līdz 0,3 m3 vienā vietā	m3	1	63.75	15.04	78.79	6.30	17.87	102.96	*

6.	Ķieģeļu sienu nojaukšana	m3	1	69.08	16.30	85.38	6.83	19.36	111.57	*
7.	Ārdurvis, koka (no cēlkoka k=2)	m2	1	53.21	12.55	65.76	5.26	14.91	85.93	*
8.	Iekšdurvis, koka (no cēlkoka k=1,8)	m2	1	28.32	6.68	35.00	2.80	7.94	45.74	*
9.	Logu bloku izņemšana (ar palodzes dēļiem)	m2	1	18.06	4.26	22.32	1.79	5.06	29.17	*
10.	Logi, koka ar vienu stiklu	m2	1	30.10	7.10	37.20	2.98	8.44	48.62	*
11.	Palodzes	m	1	10.67	2.52	13.19	1.06	2.99	17.24	*
12.	Logi, plastikāta ar stikla paketēm	m2	1	47.88	11.29	59.17	4.73	13.42	77.32	*
13.	Logi, vitrīnas	m2	1	31.88	7.52	39.40	3.15	8.94	51.49	*
14.	Gāzbetona bloku siena 30 cm, paredzēta apmešanai	m3	1	70.14	16.55	86.69	6.94	19.66	113.29	*
15.	Ailu apdare ar ģipškartonu uz metāla karkasa	m2	1	27.36	6.45	33.81	2.70	7.67	44.18	*
16.	Apšūt ar ģipškartonu uz metāla karkasa telpas sienas un siltināt ar 50mm polistirolu	m2	1	20.51	4.84	25.35	2.03	5.75	33.13	*
17.	Apšūt griestus ar ģipškartonu uz koka karkasa	m2	1	16.42	3.87	20.29	1.62	4.60	26.51	*
18.	Apšūt ar ģipškartonu uz metāla karkasa iekšsienu bez siltināšanas	m2	1	15.05	3.55	18.60	1.49	4.22	24.31	*
19.	Piekārtie griesti	m2	1	16.31	3.85	20.16	1.61	4.57	26.34	*
20.	Grīdu seguma nojaukšana	m2	1	2.19	0.52	2.71	0.22	0.62	3.55	*
21.	Grīdas latojuma montāža	m2	1	6.98	1.65	8.63	0.69	1.96	11.28	*
22.	Akmens vates ieklāšana starp latām	m2	1	1.03	0.24	1.27	0.10	0.29	1.66	*
23.	Grīdas no 25 mm dēļiem	m2	1	16.28	3.84	20.12	1.61	4.56	26.29	*
24.	Grīdlīstes demontāža	m	1	1.10	0.26	1.36	0.11	0.31	1.78	*
25.	Grīdlīstes montāža	m	1	2.80	0.66	3.46	0.28	0.79	4.53	*
26.	OSB montāža	m2	1	9.76	2.30	12.06	0.96	2.73	15.75	*
27.	Paklāja ieklāšana	m2	1	11.22	2.65	13.87	1.11	3.15	18.13	*
28.	Linoleja ieklāšana	m2	1	13.68	3.23	16.91	1.35	3.83	22.09	*
29.	Lamināta ieklāšana	m2	1	13.68	3.23	16.91	1.35	3.83	22.09	*
30.	Grīdas krāsošana	m2	1	8.35	1.97	10.32	0.83	2.34	13.49	*
31.	Sienu virsmu mazgāšana, gruntēšana	m2	1	1.64	0.39	2.03	0.16	0.46	2.65	*
32.	Sienu virsmu špaktelēšana, līdzināšana	m2	1	7.66	1.81	9.47	0.76	2.15	12.38	*
33.	Griestu augstvērtīgā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu	m2	1	9.03	2.13	11.16	0.89	2.53	14.58	*
34.	Sienu uzlabotā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu	m2	1	4.38	1.03	5.41	0.43	1.23	7.07	*

35.	<i>Tapešu noņemšana no sienām</i>	m2	1	1.64	0.39	2.03	0.16	0.46	2.65	*
36.	<i>Tapetes, līmēt uz sienas</i>	m2	1	4.79	1.13	5.92	0.47	1.34	7.73	*
37.	<i>Flīžu grīda, bez zīmējuma</i>	m2	1	24.76	5.84	30.60	2.45	6.94	39.99	*
38.	<i>Flīžu grīda ar zīmējumu</i>	m2	1	31.32	7.39	38.71	3.10	8.78	50.59	*
39.	<i>Grīdas izlīdzinošās masas iestrāde</i>	m2	1	6.70	1.58	8.28	0.66	1.88	10.82	*
40.	<i>Hidroizolācijas ierīkošana grīdām</i>	m2	1	6.43	1.52	7.95	0.64	1.80	10.39	*
41.	<i>Sienu flīzēšana</i>	m2	1	24.21	5.71	29.92	2.39	6.79	39.10	*
12. Jumti										
1.	<i>Azbestcimenta lokšņu jumta seguma nojaukšana</i>	m2	1	3.42	0.81	4.23	0.34	0.96	5.53	*
2.	<i>Jumta dēļu klāja nojaukšana</i>	m2	1	2.05	0.48	2.53	0.20	0.57	3.30	*
3.	<i>Jumta krēsla izveidošana, ieskaitot spāres 50x150mm</i>	m	1	6.16	1.45	7.61	0.61	1.73	9.95	*
4.	<i>Jumta klājums ar loksnēm Onduline (viļņotais plastikāts)</i>	m2	1	13.00	3.07	16.07	1.29	3.65	21.01	*
5.	<i>Jumta klājums ar Rannila tērauda PP-20 loksnēm, ieskaitot dēļu klāju</i>	m2	1	13.31	3.14	16.45	1.32	3.73	21.50	*
8.	<i>Rullju materiāla jumta seguma klājums</i>	m2	1	7.66	1.81	9.47	0.76	2.15	12.38	*
13. Skārdnieka darbi										
1.	<i>Notekreņu izgatavošana no skārda</i>	t.m.	1	5.47	1.29	6.76	0.54	1.53	8.83	*
2.	<i>Notekreņu āķu izgatavošana</i>	gb	1	4.10	0.97	5.07	0.41	1.15	6.63	*
3.	<i>Notekrenes demontāža</i>	t.m.	1	1.51	0.36	1.87	0.15	0.42	2.44	*
4.	<i>Notekrenes montāža</i>	t.m.	1	3.96	0.93	4.89	0.39	1.11	6.39	*
5.	<i>Notekreņu āķu montāža</i>	gb	1	2.74	0.65	3.39	0.27	0.77	4.43	*
6.	<i>Notekreņu līmeņošana</i>	t.m.	1	2.05	0.48	2.53	0.20	0.57	3.30	*
7.	<i>Notekreņu tīrīšana no kāpnem</i>	t.m.	1	2.60	0.61	3.21	0.26	0.73	4.20	*
8.	<i>Notekreņu tīrīšana no pacēlāja</i>	t.m.	1	1.78	0.42	2.20	0.18	0.50	2.88	*
9.	<i>Notekcaurules izgatavošana no skārda</i>	t.m.	1	8.89	2.10	10.99	0.88	2.49	14.36	*
10.	<i>Notekcaurules līkuma izgatavošana</i>	gb	1	12.31	2.90	15.21	1.22	3.45	19.88	*
11.	<i>Notekcaurules turētāja izgatavošana</i>	gb	1	7.52	1.77	9.29	0.74	2.11	12.14	*
12.	<i>Notekcaurules demontāža</i>	t.m.	1	1.78	0.42	2.20	0.18	0.50	2.88	*
13.	<i>Notekcaurules montāža</i>	t.m.	1	3.96	0.93	4.89	0.39	1.11	6.39	*
14.	<i>Notekcaurules līkuma montāža</i>	gb	1	3.15	0.74	3.89	0.31	0.88	5.08	*
15.	<i>Notekcaurules turētāja montāža</i>	gb	1	3.15	0.74	3.89	0.31	0.88	5.08	*

16.	Notekcaurules tīrīšana	t.m.	1	2.74	0.65	3.39	0.27	0.77	4.43	*
17.	Skursteņa cepures izgatavošana	gb	1	24.62	5.81	30.43	2.43	6.90	39.76	*
18.	Skursteņa cepures montāža	gb	1	28.73	6.78	35.51	2.84	8.05	46.40	*
19.	Notekreņu, notekcauruļu, skursteņa pieslēguma šuves hermētizācija	t.m.	1	6.57	1.55	8.12	0.65	1.84	10.61	*
20.	Skārda ielāpa izgatavošana un montāža jumtam	gb	1	14.36	3.39	17.75	1.42	4.03	23.20	*
14. Jumtu uzturēšana										
1.	Jumta seguma loksnes nomaiņa	gb	1	12.31	2.90	15.21	1.22	3.45	19.88	*
2.	Katras nākošās loksnes nomaiņa (vienlaicīgi vienā adresē)	gb	1	5.47	1.29	6.76	0.54	1.53	8.83	*
3.	Jumta seguma tīrīšana no sūnām	m2	1	9.16	2.16	11.32	0.91	2.57	14.80	*
4.	Jumta tīrīšana no sniega	m2	1	4.79	1.13	5.92	0.47	1.34	7.73	*
5.	Jumta malas tīrīšana no sniega	t.m.	1	3.42	0.81	4.23	0.34	0.96	5.53	*
6.	Ieejas jumtiņu tīrīšana no sniega	m2	1	6.98	1.65	8.63	0.69	1.96	11.28	*
7.	Jumta virsmas tīrīšana no būvgružiem, atkritumiem	m2	1	3.42	0.81	4.23	0.34	0.96	5.53	*
8.	Bojāto sniega barjeru demontāža	gb	1	6.16	1.45	7.61	0.61	1.73	9.95	*
9.	Sniega barjeras montāža	t.m.	1	20.52	4.84	25.36	2.03	5.75	33.14	*
10.	Antenas demontāža no jumta	gb	1	13.68	3.23	16.91	1.35	3.83	22.09	*
11.	Jumta seguma apsekošana	st	1	12.54	2.96	15.50	1.24	3.52	20.26	*
Tehnikas izmantošana SIA Alūksnes nami apsaimniekojamo ēku uzturēšanā										
1.	Bobcat – pašgājēja komunālā tehnika (frontālais kauss, dakšas). Patērētā laika atskaite sākas ar tehnikas izbraukšanas brīdi no Rūpniecības ielas 4, Alūksnē	st	1						54.45	*
2.	Mini iekrāvējs Gehlmax	st	1						54.45	*
3.	Teleskopiskais iekrāvējs Manitou	st	1						66.55	*
4.	Autopacēlējs. Patērētā laika atskaite sākas ar tehnikas izbraukšanas brīdi no Rūpniecības ielas 4, Alūksnē	st	1						46.55	*
Otrreizēji pārstrādājamo lielgabarīta, sadzīves atkritumu, būvgružu izvešana										
1.	Otrreizēji pārstrādājamo lielgabarīta, sadzīves atkritumu, būvgružu iekraušana, izvešana, šķirošana	c/st	1	10.00	2.36	12.36	0.99	2.80	16.15	*
2.	Otrreizēji pārstrādājamo lielgabarīta, sadzīves atkritumu, būvgružu utilizācija	tn	1						262.64	*

Iepriekš minēto pakalpojumu izmaksās nav iekļauti:

- materiālu iegādes izdevumi,
- transporta izdevumi,
- virsizdevumi un uzņēmuma peļņa,
- pacēlājs.

